

# COMUNE DI SIAPICCIA

## Provincia di Oristano

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n° **056**

del 26 agosto 2013

**OGGETTO:**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GIARDINO  
ADIACENTE LA CASA COMUNALE. IMPEGNO DI  
SPESA CON LA DITTA EDILCOSTRUZIONI.  
CIG Z4COB2DACE

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

**VISTO** il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**VISTO** il D. Lgs 165/2001;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità vigente;

**VISTI** inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n° 01 del 01/02/2013 con il quale si nominava il Geometra Sandro Sarai, Istruttore Direttivo cat. D2 quale responsabile dei servizi facenti capo all'Ufficio Tecnico e fino al termine del corrente mandato amministrativo;

**DATO ATTO** che per l'installazione dei nuovi giochi acquistati per il giardino adiacente all'edificio comunale occorre realizzare dei lavori e in particolar modo la demolizione dei muretti in cemento armato delimitanti la zona gioco;

**VISTO** il verbale di gara del 20/08/2013 allegato alla presente determinazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, da cui è risultata aggiudicataria, la ditta **EDILCOSTRUZIONI** con sede in NURACHI Via Nuraghe n° 48 che ha offerto il ribasso del 16,00 % e quindi per il corrispettivo, al netto dell'IVA, di € 6.994,12, oltre a € 800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 1.468,76 per IVA al 21%, per un totale complessivo di € 9.262,88 per i lavori di manutenzione straordinaria del giardino adiacente la casa comunale;

**RITENUTO** che le procedure di gara, così come risultanti dai relativi verbali, siano corrette e condivisibili, che lo schema di contratto, così come predisposto, sia meritevole di approvazione;

### DETERMINA

di **APPROVARE** il verbale di gara del 20/08/2013 allegato alla presente determinazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, da cui è risultata aggiudicataria, la ditta **EDILCOSTRUZIONI** con sede in NURACHI Via Nuraghe n° 48 che ha offerto il ribasso del

16,00 % e quindi per il corrispettivo, al netto dell'IVA, di € 6.994,12, oltre a € 800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 1.468,76 per IVA al 21%, per un totale complessivo di € 9.262,88 per i lavori di manutenzione straordinaria del giardino adiacente la casa comunale;

di **IMPEGNARE** la somma complessiva di € 9.262,88 al capitolo **6.130/3/1** intervento **2.01.05.01** del bilancio di previsione 2013 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata, in conto competenza.



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Geometra Sandro

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, a norma dell'Art. 151 comma 4 del decreto legislativo 267 del 18 Agosto 2000 che testualmente recita " I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria"

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della spesa di € 9.262,88 al capitolo **6.130/3/1** intervento **2.01.05.01** del bilancio di previsione 2013 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata, in conto competenza.

Imp. 24/01/2013



Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Copia della presente determinazione viene consegnata al messo comunale che provvederà alla pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio on-line e alla trasmissione della medesima agli Uffici interessati al procedimento.


**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine di questo Comune sul sito [www.comune.siapiccia.or.it](http://www.comune.siapiccia.or.it), a decorrere da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Siapiccia, li 03 SET, 2013



Il Messo Comunale



# COMUNE DI SIAPICCIA

Provincia di Oristano

Ufficio Tecnico Comunale

Via Marconi n. 2 - C.A.P. 09080 - Tel n° 0783/449017 - Fax n° 0783/449123 - e-mail: tecnico@comune.siapiccia.or.it- C.F. 80003110956 - P.IVA 00390130953 CCP 13074091

## VERBALE DI GARA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA

### Lavori di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GIARDINO**

L'anno **DUEMILATREDICI**, addì **VENTI** del mese di **AGOSTO**, in **SIAPICCIA**, presso la Sede Municipale, alle ore **12.00**,

alla presenza dei signori:

- **SANDRO SARAI**, - Presidente della gara,
- **GIORGIO SALIS** - Componente;
- **CATERINA MURA**, Componente

### PREMESSO

VISTE le richieste di preventivo dei lavori di Manutenzione Straordinaria del Giardino Adiacente la Casa Comunale alle seguenti ditte:

	<b>DITTA</b>
	EDILCOSTRUZIONI -NURACHI
	PISANU GIOVANNI - NURACHI
	FERRI LUIGI - ORISTANO

dato atto che entro il termine stabilito e, cioè, entro le ore 12.00 del giorno 19/08/2013 sono pervenute esclusivamente a mezzo posta in piego sigillato n° 1 offerte:

	<b>DITTA</b>	<b>PROT. N°</b>
	EDILCOSTRUZIONI - Via Nuraghe 48 09070 NURACHI	1802 del 16/08/2013

**VERIFICATA** la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, mediante:

- l'esame della completezza della documentazione pervenuta,
- la verifica della sua coerenza con quanto previsto nel bando di gara e poi richiesto per iscritto,

## IL PRESIDENTE

Apri, poi, la busta contenente l'offerta e accerta che vi sia la sottoscrizione del concorrente e la data, infine legge ad alta voce l'offerta proposta:

	DITTA	OFFERTA %
	EDILCOSTRUZIONI – Via Nuraghe 48 09070 NURACHI	16,00 %

Risulta che l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione sia quella della ditta **EDILCOSTRUZIONI** con sede in NURACHI Via Nuraghe n° 48 che ha offerto il ribasso del 16,00 % e quindi per il corrispettivo, al netto dell'IVA, di € 6.994,12, oltre a € 800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 1.468,76 per IVA al 21%, per un totale complessivo di € 9.262,88.

La Commissione quindi aggiudica la gara alla ditta **EDILCOSTRUZIONI** con sede in NURACHI Via Nuraghe n° 48 che ha offerto il ribasso del 16,00 % e quindi per il corrispettivo, al netto dell'IVA, di € 6.994,12, oltre a € 800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 1.468,76 per IVA al 21%, per un totale complessivo di € 9.262,88

Letto e confermato.



IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. P.", written over a horizontal line.

I COMPONENTI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. P.", written over a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. P.", written over a horizontal line.